

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ประเภท โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
สายทาง บ้านเหล่าหลวง - บ้านท่าสี่โค จำนวน 3 ช่วง
 ช่วงที่ 1 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 1,054.50 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,327 ตร.ม.
 ช่วงที่ 2 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 ม. ยาว 1,950 ม. หนา 0.03 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตร.ม.
 ช่วงที่ 3 ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 ม. ยาว 840 ม. หนา 0.03 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตร.ม.
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
แบบเลขที่ แบบ อบต.ดงบัง ท1/2558 จำนวน 5 แผ่น และแบบป้ายโครงการจำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ตุลาคม 2558

ที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor,F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				
	- ปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. ปู ทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	6,412,821.85	1.3243	8,492,499	97
2	ป้ายชื่อโครงการ	8,400.00	1.0000	8,400	-
					เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					เงินประกันผลงาน 0%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	สรุป				
		รวมค่าก่อสร้างเป็น		8,500,899	97
		คิดเป็นราคากลางเพียง		8,500,800	-
(ตัวอักษร)	(-แปดล้านห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน-)				

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับค่าจ้างเหมา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น หลักฐาน

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ
 (นายปธานิน คำวัง)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (สราวุธ มุลราช)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (นางสาวฤมล แซ่มโคตร)

ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ภริมย์)

- เห็นชอบ ดำเนินการต่อไป

_____ (นายชูศักดิ์ วสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง