

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,500,800.00 บาท (แปดล้านห้าแสนแปดร้อยบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านเหล่าหลวง - บ้านท่าสีกะ จำนวน 3 ช่วง รายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1054.50 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,327 ตารางเมตร

ช่วงที่ 2 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 6 เมตร ยาว 1,950 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,700 ตารางเมตร

ช่วงที่ 3 ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 840 เมตร หนา 0.03 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร

หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 22,227 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1. ใบปริมาณวัสดุ ปร. 4	จำนวน	1	แผ่น
5.2. ใบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.5	จำนวน	1	แผ่น
5.3. รายการคำนวณปริมาณงานและราคา	จำนวน	1	แผ่น
5.4. ราคาสัญญา พานิชย์ จ.บึงกาฬ จ.หนองบัวลำภู และ กทม. ฯลฯ	จำนวน	5	แผ่น
5.5. ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา	จำนวน	2	แผ่น
5.6. ราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง	จำนวน	7	แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1. นายประธานิน คำวัง	ตำแหน่ง นิติกร	ประธานกรรมการ
6.2. สิบเอกสรารุช มุทธราช	ตำแหน่ง จพง.ป้องกันและฯ	กรรมการ
6.3. นางสาวฤมล เข้มโคตร	ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี	กรรมการ
6.4. นางสาวสุภาภรณ์ จันทราภิรมย์	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา	กรรมการ